附件一：建设工程施工取费费率表
一、建筑工程施工取费费率
1．建筑工程施工组织措施费费率
	定额编号
	项目名称
	计算基数
	费率（%）

	
	
	
	下限
	中值
	上限

	A1
	施工组织措施费

	A1-1
	安全文明施工费

	A1-11
	其中
	非市区工程
	人工费＋机械费
	11.80
	13.12
	14.45

	A1-12
	
	市区一般工程
	
	13.82
	15.33
	16.88

	A1-13
	
	市区临街工程
	
	15.64
	17.36
	19.08

	A1-1-1
	创标化工地增加费

	A1-1-11
	其中
	非市区工程
	人工费＋机械费
	2.10
	2.47
	2.96

	A1-1-12
	
	市区一般工程
	
	2.47
	2.90
	3.48

	A1-1-13
	
	市区临街工程
	
	2.83
	3.33
	4.00

	A1-2
	夜间施工增加费
	
	0.02
	0.04
	0.08

	A1-3
	提前竣工增加费

	A1-31
	其中
	缩短工期10%以内
	人工费＋机械费
	0.01
	0.92
	1.83

	A1-32
	
	缩短工期20%以内
	
	1.83
	2.27
	2.71

	A1-33
	
	缩短工期30%以内
	
	2.71
	3.15
	3.59

	A1-4
	二次搬运费
	
	0.71
	0.88
	1.03

	A1-5
	已完工程及设备保护费
	
	0.02
	0.05
	0.08

	A1-6
	工程定位复测费
	
	0.03
	0.04
	0.05

	A1-7
	冬雨季施工增加费
	
	0.10
	0.20
	0.30

	A1-8
	优质工程增加费
	优质增加费前造价
	2.00
	3.00
	4.00


注：单独装饰及专业工程安全文明施工费费率乘以系数0.6。
2．建筑工程企业管理费费率
	定额编号
	项目名称
	计算基数
	费率（%）

	
	
	
	一类
	二类
	三类

	A2
	企业管理费

	A2-1
	工业与民用建筑工程
	人工费＋机械费
	28.29～36.78
	22.63～31.12
	16.98～25.46

	A2-2
	单独装饰工程
	
	25.46～32.54
	21.22～28.29
	16.98～24.05

	A2-3
	单独构筑物及其他工程
	
	31.12～39.61
	25.46～33.95
	19.81～28.29

	A2-4
	专业打桩工程
	
	18.39～24.05
	14.15～19.81
	9.90～15.56

	A2-5
	专业钢结构工程
	
	22.63～29.71
	16.98～24.05
	11.32～18.39

	A2-6
	专业幕墙工程
	
	26.88～35.37
	21.22～29.71
	15.56～24.05

	A2-7
	专业土石方工程
	
	12.73～16.98
	9.90～14.15
	7.07～11.32

	A2-8
	其他专业工程
	
	－
	16.98～22.63
	－


注：建筑工程施工取费费率表中的专业工程仅适用于单独承包的专项施工工程。其他专业工程指本定额所列专业工程项目以外的，需具有专业工程施工资质施工的工程。
3．建筑工程利润费率
	定额编号
	项目名称
	计算基数
	费率（%）

	A3
	利润

	A3-1
	工业与民用建筑工程
专业钢结构工程
	人工费＋机械费
	6.00～11.00

	A3-2
	单独装饰工程、专业幕墙工程
	
	7.00～13.00

	A3-3
	单独构筑物及其他工程
	
	7.00～12.00

	A3-4
	专业打桩工程
	
	4.00～8.00

	A3-5
	专业土石方工程
	
	1.00～4.00

	A3-6
	其他专业工程
	
	5.00～9.00


4．建筑工程规费费率
	定额编号
	项目名称
	计算基数
	费率（%）

	A4
	规费

	A4-1
	工业与民用建筑及构筑物工程
	人工费＋机械费
	10.40

	A4-2
	单独装饰工程
	
	13.36

	A4-3
	专业工程（打桩、钢结构、幕墙及其他）
	
	6.19

	A4-4
	专业土石方工程
	
	4.06


二、安装工程施工取费费率
1．安装工程施工组织措施费费率
	定额编号
	项目名称
	计算基数
	费率（%）

	
	
	
	下限
	中值
	上限

	B1
	施工组织措施费

	B1-1
	安全文明施工费

	B1-11
	其中
	非市区工程
	人工费＋机械费
	12.90
	14.34
	15.78

	B1-12
	
	市区一般工程
	
	15.10
	16.77
	18.45

	B1-13
	
	市区临街工程
	
	17.10
	19.01
	20.90

	B1-1-1
	创标化工地增加费

	B1-1-11
	其中
	非市区工程
	人工费＋机械费
	2.47
	2.91
	3.49

	B1-1-12
	
	市区一般工程
	
	2.91
	3.42
	4.10

	B1-1-13
	
	市区临街工程
	
	3.35
	3.94
	4.72

	B1-2
	夜间施工增加费
	
	0.02
	0.04
	0.08

	B1-3
	提前竣工增加费

	B1-31
	其中
	缩短工期10%以内
	人工费＋机械费
	0.01
	1.53
	3.05

	B1-32
	
	缩短工期20%以内
	
	3.05
	3.78
	4.48

	B1-33
	
	缩短工期30%以内
	
	4.50
	5.46
	6.41

	B1-4
	二次搬运费
	
	0.16
	0.48
	0.80

	B1-5
	已完工程及设备保护费
	
	0.02
	0.13
	0.24

	B1-6
	工程定位复测费
	
	0.03
	0.04
	0.05

	B1-7
	冬雨季施工增加费
	
	0.12
	0.24
	0.36

	B1-8
	优质工程增加费
	
	9.00
	12.00
	15.00


注：建筑设备安装工程和民用建筑或构筑物合并为单位工程的，安装工程的安全文明施工费费率乘系数0.7。
2．安装工程企业管理费费率
	定额编号
	项目名称
	计算基数
	费率（%）

	
	
	
	一类
	二类
	三类

	B2
	企业管理费

	B2-1
	设备及工艺金属结构安装工程
	人工费＋机械费
	32.54～41.03
	28.29～36.78
	25.46～31.12

	B2-2
	水、电、暖、通风及自控安装工程
	
	38.20～50.93
	31.12～42.44
	25.46～35.37

	B2-3
	单独消防安装工程
	
	36.78～48.10
	29.71～39.61
	22.63～31.12

	B2-4
	单独智能化安装工程
	
	42.44～56.59
	36.78～48.10
	29.71～39.61


注：安装工程施工取费费率表中的设备及工艺金属结构安装工程包括其他非单独承包的专业工程，单独消防及单独智能化仅适用于单独承包的安装工程。
3．安装工程利润费率
	定额编号
	项目名称
	计算基数
	费率（%）

	B3
	利润

	B3-1
	设备及工艺金属结构安装工程
	人工费＋机械费
	6.00～10.00

	B3-2
	水、电、暖、通风及自控安装工程
	
	8.00～12.00

	B3-3
	单独消防安装工程
	
	9.00～13.00

	B3-4
	单独智能化安装工程
	
	10.00～15.00


4．安装工程规费费率
	定额编号
	项目名称
	计算基数
	费率（%）

	B4
	规费
	人工费＋机械费
	11.96


三、市政工程施工取费费率
1．市政工程施工组织措施费费率
	定额编号
	项目名称
	计算基数
	费率（%）

	
	
	
	下限
	中值
	上限

	C1
	施工组织措施费

	C1-1
	安全文明施工费

	C1-11
	其中
	非市区工程
	人工费＋机械费
	9.17
	10.19
	11.21

	C1-12
	
	市区一般工程
	
	10.68
	11.88
	13.08

	C1-1-1
	创标化工地增加费

	C1-1-11
	其中
	非市区工程
	人工费＋机械费
	1.66
	1.95
	2.34

	C1-1-12
	
	市区一般工程
	
	1.95
	2.30
	2.76

	C1-2
	夜间施工增加费
	
	0.01
	0.03
	0.06

	C1-3
	提前竣工增加费

	C1-31
	其中
	缩短工期10%以内
	人工费＋机械费
	0.01
	0.83
	1.65

	C1-32
	
	缩短工期20%以内
	
	1.65
	2.04
	2.44

	C1-33
	
	缩短工期30%以内
	
	2.44
	2.83
	3.23

	C1-4
	二次搬运费
	
	0.57
	0.71
	0.82

	C1-5
	已完工程及设备保护费
	
	0.02
	0.04
	0.06

	C1-6
	工程定位复测费
	
	0.03
	0.04
	0.05

	C1-7
	冬雨季施工增加费
	
	0.10
	0.19
	0.29

	C1-8
	行车、行人干扰增加费
	
	2.00
	2.50
	3.00

	C1-9
	优质工程增加费
	优质增加费前造价
	1.00
	2.00
	3.00


注：1．专业土石方工程安全文明施工费费率乘系数0.6。
2．路灯及交通设施工程施工组织措施费按安装工程费率及相应规定计算。
2．市政工程企业管理费费率

	定额编号
	项目名称
	计算基数
	费率（%）

	
	
	
	一类
	二类
	三类

	C2
	企业管理费

	C2-1
	道路工程
	人工费＋机械费
	22.63～29.71
	19.81～26.88
	16.98～22.63

	C2-2
	桥梁工程
	
	29.71～39.61
	25.46～33.95
	22.63～29.71

	C2-3
	隧道工程
	
	14.15～18.39
	11.32～15.56
	8.49～12.73

	C2-4
	河道护岸工程
	
	－
	18.39～24.05
	15.56～21.22

	C2-5
	给水、燃气及单独排水工程
	
	19.81～25.46
	16.98～22.63
	14.15～19.81

	C2-6
	专业土石方工程
	
	－
	4.24～5.66
	2.83～4.24

	C2-7
	路灯及交通设施工程
	
	－
	31.12～42.44
	25.46～35.37


注：市政工程施工取费费率表中的专业土石方工程仅适用于单独承包的土石方工程，非单独承包的排水工程并入相应工程内计算。
3．市政工程利润费率

	定额编号
	项目名称
	计算基数
	费率（%）

	C3
	利润

	C3-1
	道路工程
	人工费＋机械费
	9.00～15.00

	C3-2
	桥梁工程
	
	8.00～14.00

	C3-3
	隧道工程
	
	4.00～8.00

	C3-4
	河道护岸工程
	
	6.00～12.00

	C3-5
	给水、燃气及单独排水工程
	
	8.00～13.00

	C3-6
	专业土石方工程
	
	1.00～4.00

	C3-7
	路灯及交通设施工程
	
	13.00～20.00


4．市政工程规费费率



	定额编号
	项目名称
	计算基数
	费率（%）

	C4
	规费

	C4-1
	道路、桥梁、河道护岸、给排水及燃气工程
	人工费＋机械费
	7.30

	C4-2
	隧道工程
	
	4.05

	C4-3
	专业土石方工程
	
	1.05

	C4-4
	路灯及交通设施工程　
	
	11.96


四、园林绿化及仿古建筑工程施工取费费率
1．园林绿化及仿古建筑工程施工组织措施费费率
	定额编号
	项目名称
	计算基数
	费率（%）

	
	
	
	下限
	中值
	上限

	D1
	施工组织措施费

	D1-1
	安全文明施工费

	D1-11
	其中
	非市区工程
	人工费＋机械费
	7.47
	8.29
	9.14

	D1-12
	
	市区一般工程
	
	8.74
	9.71
	10.67

	D1-13
	
	市区临街工程
	
	9.93
	11.03
	12.13

	D1-1-1
	创标化工地增加费

	D1-1-11
	其中
	非市区工程
	人工费＋机械费
	1.46
	1.71
	2.06

	D1-1-12
	
	市区一般工程
	
	1.71
	2.02
	2.42

	D1-1-13
	
	市区临街工程
	
	1.97
	2.32
	2.78

	D1-2
	夜间施工增加费
	
	0.02
	0.04
	0.08

	D1-3
	提前竣工增加费

	D1-31
	其中
	缩短工期10%以内
	人工费＋机械费
	0.01
	1.13
	2.25

	D1-32
	
	缩短工期20%以内
	
	2.25
	2.80
	3.34

	D1-33
	
	缩短工期30%以内
	
	3.34
	3.96
	4.59

	D1-4
	二次搬运费
	
	0.17
	0.21
	0.25

	D1-5
	已完工程及设备保护费
	
	0.02
	0.08
	0.17

	D1-6
	工程定位复测费
	
	0.03
	0.04
	0.05

	D1-7
	冬雨季施工增加费
	
	0.12
	0.24
	0.36

	D1-8
	行车、行人干扰增加费
	
	1.00
	1.50
	2.00

	D1-9
	优质工程增加费
	优质增加费前造价
	1.00
	1.25
	1.50


注：1．单独绿化工程安全文明施工费费率乘系数0.7。
2．专业土石方工程安全文明施工费费率乘系数0.6。
2．园林绿化及仿古建筑工程企业管理费费率
	定额编号
	项目名称
	计算基数
	费率（%）

	
	
	
	一类
	二类
	三类

	D2
	企业管理费

	D2-1
	仿古建筑工程
	人工费＋机械费
	31.12～39.61
	25.46～33.95
	21.22～28.29

	D2-2
	园林景观工程
	
	28.29～36.78
	22.63～31.12
	18.39～25.46

	D2-3
	单独绿化工程
	
	－
	19.81～26.88
	15.56～21.22

	D2-4
	专业土石方工程
	
	－
	5.66～9.90
	2.83～7.07


注：园林绿化及仿古建筑工程施工取费费率表中的专业土石方工程仅适用于单独承包的土石方工程。
3．园林绿化及仿古建筑工程利润费率
	定额编号
	项目名称
	计算基数
	费率（%）

	D3
	利润

	D3-1
	仿古建筑工程
	人工费＋机械费
	4.00～10.00

	D3-2
	园林景观工程
	
	8.00～14.00

	D3-3
	单独绿化工程
	
	18.00～26.00

	D3-4
	专业土石方工程
	
	1.00～4.00


4．园林绿化及仿古建筑工程规费费率


	定额编号
	项目名称
	计算基数
	费率（%）

	D4
	规费

	D4-1
	仿古建筑工程
	人工费＋机械费
	13.33

	D4-2
	园林景观工程
	
	13.19

	D4-3
	专业土石方工程
	
	4.46

	D4-4
	单独绿化工程
	
	10.94


五、人防工程施工取费费率
1．人防工程施工组织措施费费率
（1）人防掘开式工程
	定额编号
	项目名称
	计算基数
	费率（%）

	
	
	
	下限
	中值
	上限

	EJ1
	施工组织措施费

	EJ1-1
	安全文明施工费

	EJ1-11
	其 中
	非市区工程
	人工费＋机械费
	10.28
	11.43
	12.57

	EJ1-12
	
	市区一般工程
	
	12.00
	13.34
	14.67

	EJ1-13
	
	市区临街工程
	
	13.54
	15.05
	16.57

	EJ1-1-1
	创标化工地增加费

	EJ1-1-11
	其 中
	非市区工程
	人工费＋机械费
	1.91
	2.24
	2.69

	EJ1-1-12
	
	市区一般工程
	
	2.24
	2.64
	3.16

	EJ1-1-13
	
	市区临街工程
	
	2.58
	3.03
	3.64

	EJ1-2
	夜间施工增加费
	
	0.02
	0.04
	0.09

	EJ1-3
	提前竣工增加费

	EJ1-31
	其 中
	缩短工期10%以内
	人工费＋机械费
	0.01
	1.00
	1.99

	EJ1-32
	
	缩短工期20%以内
	
	1.99
	2.47
	2.95

	EJ1-33
	
	缩短工期30%以内
	
	2.95
	3.43
	3.91

	EJ1-4
	二次搬运费
	
	0.77
	0.96
	1.12

	EJ1-5
	已完工程及设备保护费
	
	0.02
	0.05
	0.09


（续表）
	定额编号
	项目名称
	计算基数
	费率（%）

	
	
	
	下限
	中值
	上限

	EJ1-6
	工程定位复测费
	人工费＋机械费
	0.03
	0.04
	0.05

	EJ1-7
	冬雨季施工增加费
	
	0.11
	0.22
	0.33

	EJ1-8
	优质工程增加费
	优质增加费前造价
	2.00
	3.00
	4.00


注：1．人防工程施工取费表中人工费及机械费均应调至2010版浙江省建安工程人工费及机械费水平。
2．坑地道工程组织措施费费率乘系数0.85。
3．专业土石方工程按人防掘开式工程计算，安全文明施工费费率乘系数0.6。
（2）人防安装工程
	定额编号
	项目名称
	计算基数
	费率（%）

	
	
	
	下限
	中值
	上限

	EA1
	施工组织措施费

	EA1-1
	安全文明施工费

	EA1-11
	其 中
	非市区工程
	人工费＋机械费
	11.82
	13.14
	14.47

	EA1-12
	
	市区一般工程
	
	13.82
	15.36
	16.89

	EA1-13
	
	市区临街工程
	
	15.64
	17.38
	19.13

	EA1-1-1
	创标化工地增加费

	EA1-1-11
	其 中
	非市区工程
	人工费＋机械费
	2.24
	2.64
	3.16

	EA1-1-12
	
	市区一般工程
	
	2.64
	3.10
	3.72

	EA1-1-13
	
	市区临街工程
	
	3.03
	3.57
	4.28

	EA1-2
	夜间施工增加费
	
	0.02
	0.04
	0.08

	EA1-3
	提前竣工增加费

	EA1-31
	其 中
	缩短工期10%以内
	人工费＋机械费
	0.01
	1.45
	2.90

	EA1-32
	
	缩短工期20%以内
	
	2.90
	3.59
	4.26

	EA1-33
	
	缩短工期30%以内
	
	4.28
	5.19
	6.09

	EA1-4
	二次搬运费
	
	0.15
	0.46
	0.76

	EA1-5
	已完工程及设备保护费
	
	0.02
	0.12
	0.23

	EA1-6
	工程定位复测费
	
	0.03
	0.04
	0.05

	EA1-7
	冬雨季施工增加费
	
	0.11
	0.23
	0.34

	EA1-8
	优质工程增加费
	
	9.00
	11.00
	14.00


注：建筑设备安装工程和民用建筑或构筑物合并为单位工程的，安装工程的安全文明施工费费率乘系数0.7。
2．人防工程企业管理费费率
	定额编号
	项目名称
	计算基数
	费率（%）

	
	
	
	一类
	二类
	三类

	E2
	企业管理费

	E2-1
	掘开式工程
	人工费＋机械费
	31.12～39.61
	25.46～33.95
	18.39～26.88

	E2-2
	坑地道工程
	
	25.46～33.95
	19.81～28.29
	15.56～24.05

	E2-3
	专业打桩工程
	
	18.39～24.05
	14.15～19.81
	9.90～15.56

	E2-4
	专业土石方工程
	
	12.73～16.98
	9.90～14.15
	7.07～11.32

	E2-5
	其他专业工程
	
	－
	16.98～22.63
	－

	E2-6
	水、电、暖、通风及自控安装工程
	
	35.37～48.10
	29.71～41.03
	24.05～33.95

	E2-7
	单独消防安装工程
	
	35.37～46.68
	28.29～38.20
	21.22～29.71


注：人防工程施工取费费率表中的专业工程仅适用于单独承包的专项施工工程。其他专业工程指本定额所列专业工程项目以外的，需具有专业工程施工资质施工的工程。
3．人防工程利润费率
	定额编号
	项目名称
	计算基数
	费率（%）

	E3
	利润

	E3-1
	掘开式工程
	人工费＋机械费
	7.00～12.00

	E3-2
	坑地道工程
	
	5.00～10.00

	E3-3
	专业打桩工程
	
	4.00～8.00

	E3-4
	专业土石方工程
	
	1.00～4.00

	E3-5
	其他专业工程
	
	5.00～9.00

	E3-6
	水、电、暖、通风及自控安装工程
	
	7.00～11.00

	E3-7
	单独消防安装工程
	
	8.00～12.00


4．人防工程规费费率


	定额编号
	项目名称
	计算基数
	费率（%）

	E4
	规费

	E4-1
	掘开式、坑地道工程
	人工费＋机械费
	10.40

	E4-2
	专业打桩及其他专业工程
	
	6.19

	E4-3
	专业土石方工程
	
	4.06

	E4-4
	人防安装工程
	
	11.96


六、单独加固工程施工取费费率
	定额编号
	项目名称
	计算基数
	费率（%）

	
	
	
	下限
	中值
	上限

	G1
	施工组织措施费

	G1-1
	其 中
	安全文明施工费
	人工费＋机械费
	21.50
	23.67
	25.85

	G1-2
	
	二次搬运费
	
	2.13
	2.61
	3.09

	G1-3
	
	已完工程及设备保护费
	
	0.06
	0.39
	0.72

	G1-4
	
	工程定位复测费
	
	0.03
	0.04
	0.05

	G2
	企业管理费
	
	31.12
	35.37
	39.61

	G3
	利润
	
	14.00
	19.00
	24.00

	G4
	规费
	
	13.35


注：单独加固工程的施工取费按上表规定计取，其他费用项目发生时按建筑工程取费的相关规定计算。
七、税金
	定额编号
	项目名称
	计算基数
	费率（%）

	S1
	税金
	税前工程造价
	11.10

	S1-1
	增值税（销项税额）
	
	11.00

	S1-2
	地方水利建设基金
	
	0.10


