附件1

建筑工程建筑物超高施工增加费调整
F.B.6建筑物超高施工增加费（编码：060206）

F.B.6.1建筑物超高施工增加费（编码：060206001）

工程内容：1、工人上下班降低工效、上楼工作前休息及自然休息增加时间。

          2、垂直运输影响的时间。3、由于人工降效引起的机械降效

          4、高层压水泵台班费。5、安全措施增加费。6、通讯联络费等。

                                                 单位：100平方米建筑面积
	定额编号
	FB0262
	FB0263
	FB0264
	FB0265

	项目 
	单位
	单价元
	檐口高度

	
	
	
	30m以内
	40m以内
	50 m以内
	60 m以内

	综合单（基）价
	元
	
	738.00

	1147.76

	1854.64

	2624.03


	其中
	人工费

材料费

机械费

综合费
	元

元

元

元
	
	404.30
63.40

114.62

155.68
	678.32
64.93

154.62

249.89
	1004.82
97.37

346.92

405.53
	1463.70
100.26

477.66

582.41

	材料
	其他材料费
	元
	
	63.40

	64.93

	97.37

	100.26



                                        单位：100平方米建筑面积
	定额编号
	FB0266
	FB0267
	FB0268
	FB0269

	项目 
	单位
	单价元
	檐口高度

	
	
	
	70m以内
	80m以内
	90m以内
	100m以内

	综合单（基）价
	元
	
	3386.44
	4256.98
	5094.89
	6541.93

	其中
	人工费

材料费

机械费

综合费
	元

元

元

元
	
	1934.68
101.93

591.86

757.97


	2440.33
158.66

712.21

945.77
	2944.62
160.55

851.03

1138.69


	3456.24
162.77

1450.81

1472.11



	材料
	其他材料费
	元
	
	101.93

	158.66

	160.55

	162.77



单位：100平方米建筑面积
	定额编号
	FB0270
	FB0271
	FB0272
	FB0273

	项目 
	单位
	单价元
	檐口高度

	
	
	
	110m以内
	120m以内
	130m以内
	140m以内

	综合单（基）价
	元
	
	7451.96

	8374.63

	9296.51

	10370.57


	其中
	人工费

材料费

机械费

综合费
	元

元

元

元
	
	3973.99
165.30

1631.14

1681.51


	4496.38
168.17

1816.28

1893.80


	5020.64
171.35

1998.71

2105.81


	5570.26
174.83

2272.62

2352.86



	材料
	其他材料费
	元
	
	165.30

	168.17

	171.35

	174.83



                                            单位：100平方米建筑面积
	定额编号
	FB0274
	FB0275
	FB0276
	FB0277

	项目 
	单位
	单价元
	檐口高度

	
	
	
	150m以内

	160m以内

	170m以内

	180m以内


	综合单（基）价
	元
	
	11219.66

	12405.00

	13385.23

	14438.99


	其中
	人工费

材料费

机械费

综合费
	元

元

元

元
	
	6068.93
232.62

2382.65

2535.47


	6615.23
236.72

2744.99

2808.06


	7112.93
241.13

2997.92

3033.25


	7652.24
245.84

3265.56

3275.34



	材料
	其他材料费
	元
	
	232.62

	232.62

	241.13

	245.84



