附件二：建设工程概算取费费率表

以下费率根据《浙江省建设工程施工费用定额（2010版）》及《关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（建建发[2015]517号）规定调整。

一、建设工程概算综合费率

	定额编号
	项目名称
	计算基数
	费率（%）

	
	
	
	一类
	二类
	三类

	FA
	建筑工程

	FA-1
	工业与民用建筑工程
	人工费＋机械费
	60.40
	55.40
	50.40

	FA-2
	构筑物及其他工程
	
	64.15
	59.15
	54.15

	FA-3
	单独装饰工程
	
	60.23
	56.48
	52.73


二、安装工程概算综合费率

	定额编号
	项目名称
	计算基数
	费率（%）

	
	
	
	一类
	二类
	三类

	FB
	安装工程

	FB-1
	设备及工艺金属结构安装工程
	人工费＋机械费
	67.08
	63.33
	59.58

	FB-2
	水、电、暖、通风及自控安装工程
	
	76.45
	69.58
	63.95


三、市政工程概算综合费率

	定额编号
	项目名称
	计算基数
	费率（%）

	
	
	
	一类
	二类
	三类

	FC
	市政工程

	FC-1
	道路、给水、燃气、河道护岸工程
	人工费＋机械费
	54.41
	51.91
	48.79

	FC-2
	桥梁工程
	
	60.66
	56.29
	53.16

	FC-3
	隧道工程
	
	38.16
	35.66
	33.16

	FC-4
	路灯及交通设施工程
	
	76.45
	69.58
	63.95


四、园林绿化及仿古建筑工程概算综合费率

	定额编号
	项目名称
	计算基数
	费率（%）

	
	
	
	一类
	二类
	三类

	FD
	园林绿化及仿古建筑工程

	FD-1
	仿古建筑工程
	人工费＋机械费
	63.00
	58.00
	53.63

	FD-2
	园林景区工程
	
	64.79
	59.79
	55.41


五、人防工程概算综合费率

	定额编号
	项目名称
	计算基数
	费率（%）

	
	
	
	一类
	二类
	三类

	FE
	人防工程

	FE-1
	掘开式工程
	人工费＋机械费
	64.86
	59.86
	53.61

	FE-2
	坑道式工程
	
	56.05
	51.05
	47.30

	FE-3
	人防安装工程
	
	74.21
	68.59
	62.96


